Zmluva o dielo
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Uzatvorena niz8ie uvedenymi stranami podla § 536-565. Obchodného zédkonnika

OBJEDNAVATEL:

V zastipeni:

Bankové spojenie:

stlo uctu:
I1CO:;
DIC:

ZHOTOVITEL:

v zastipeni:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:
1CO:

DIC:

IC DPH:

C. 513/91 Zb.

CLL
Zmluvné strany

Obec Mat’ovské Vojkovce

Mat'ovské Vojkovee 155, 079 01 Vel'ké KapuSany
Bce. Lydia Capova — starosta obce

Dexia banka a.s.

4237113001/5600

00331741

2020540060

SPEEDCOM s.r.o.

Klastorna 23

076 05 Brehov

Ing. Jan Sciranko — konatel spolo¢nosti
Tatra banka a.s. TrebiSov
2620082544/1100

36728489

2022317660

SK2022317660

CL IL
Predmet zmluvy

Roz3irenie cesty na cintorin — Matovce a rekonstrukcia chodnika k hrani¢nej policii.
Zhotovitel’ vykona uvedené prace, ktoré¢ budu faktirované na zaklade skuto¢nych

nakladov.

Objednavatel’ vykonané prace prevezme a zaplati dohodnutt cenu.
Zhotovitel’ sa zavizuje, ze dielo vykona vlastnym menom a na vlastné néklady.

III. 1. Zacatie prac: 03.06.2013

_CLIIL
Cas plnenia

Ukoncenie prac: 30.06.2013

CL IV.
Dohoda o cene

Uzatvorena podla § 3. zdk. ¢. 18/96 Z.z. o cenach

Popis vykonov:
Dodacia lehota:
Cena diela:

uréeny predmetom zmluvy
podla ¢asu plnenia
19.581,40 - EUR

V pripade zmeny rozsahu prac budu prace ué¢tované podla skuto¢nosti.



IV. 1. k cene bude uctovana DPH vo vyske 20%.

IV. 2. Zhotovitel’ vystavi objednavatel'ovi danovy doklad. Platba bude vysporiadana
zaverec¢nou faktirou po vykonani dohodnutej Casti diela.

IV. 3. Lehota na thradu pefiazného plnenia je 30 dni odo dna vystavenia dafového dokladu.

IV. 4.V pripade omeskania objednavatel’a s pefiaznym plnenim, zaplati objednavatel’ trok z
omeskania vo vyske 0,05% z dlZznej sumy za kazdy denl omeskania.

CL V.
Stavenisko

. Objednavatel’ odovzda stavenisko v zmysle technickych predpisov do: 03.06.2013

. PoCas vykonania prac objednévatel’ zabezpeci stavebny dozor.

. Zhotovitel' zodpoveda za pripadné poskodenie podzemnych vedeni, ktoré su zakreslené
a zakotované, popr. boli vyty€ené v teréne.

. Obstaranie zaberu verejnych priestranstiev, doc¢asné dopravné znaéenie, povolenie
vstupu na cudzie pozemky a d’al$ich skuto¢nosti potrebnych pre vykonanie prac je
povinnostou zhotovitel'a.

V. 5. Zhotovitel’ zabezpeci dodrziavanie predpisov OBP pri pracach na a v blizkosti

pozemnych komunikacii, ako aj bezpe¢nost’ pri praci vlastnych pracovnikov,

realizujucich dielo.
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CL VL
Splnenie diela

VI. 1. Zhotovitel' oznami objednavatel'ovi 3 dni vopred, Ze dielo, alebo jeho dohodnuta ¢ast’
bude pripravena k odovzdaniu a prevzatiu.

VI. 2. Objednavatel’ zafne preberacie konanie do 3 dni od oznameného terminu.

VI. 3. V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim diela v zmluvne dohodnutom termine,
alebo jeho neucasti na odovzdani a prevzati, zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi pokutu
vo vySke 0,05% za kazdy deni omeskania a objednavatel’ je opravneny o jej vysku
znizit’ celkovu thradu danového dokladu.

4. Osoba opravnena odovzdat dielo: Ing. Jan Sciranko
VI. 5. Osoba opravnena prevziat’ dielo: Bc. Lydia Capova — starosta obce
6. Zaruka na akost’: 24 mesiacov
7. Zaruku za kvalitu materialov, ktoré doda na stavbu objednavatel’, zhotovitel’
nezodpoveda, ani za vady spdsobené neodbornym zaobchadzanim, Zivelnymi
pohromami a poskodenim tretou osobou.

VI. 8. Pripadnu reklamaciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednavatel’ povinny uplatnit’
bezodkladne po zisteni vady, v pisomnej forme.

VL. 9. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vadu do 30 dni odo diia doru¢enia opravnene;
reklamacie.

VI.10. Nebezpecenstvo §kody pri omeskani objednéavatel'a s prevzatim diela sa bude riadit’
podla § 372 Obch. zédkonnika.

CL VIL
Odstipenie od zmluvy, dodato¢na nemoznost’ plnenia

VIIL. 1. Odstapenie od zmluvy sa bude riadit’ § 344-351 Obch. zakonnika.

VIL 2. Dodato¢na nemozZnost plnenia sa bude riadit’ § 352-354 Obch. zakonnika.

VIL 3. V pripade, Ze objednavatel’ odstupi od zmluvy bez podstatného porusenia zavizku
zo strany zhotovitela, uhradi zhotovitel'ovi pomernt Cast’ za prevedené prace,
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vSetok material dodany na stavbu, prip. poplatky zo storna, naklady vynaloZené na
pripravu stavby a predpokladany usly zisk.

ClL VIIL
Niahrada Skody

VIII. 1. Néahrada $kody sa bude riadit’ podl'a § 373-386 Obch. zdkonnika.

VIIL. 2. Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi mimo 3 — metrového prac. pasu.
CLL IX.

Vyssia moc

IX. 1. Termin dodavky, zacatie, alebo ukon¢enie prac nepodlieha zmluvnym pokutiam, ak
neboli dodrzané vplyvom vy$sej moci.

Cl X.
Zaverefné ustanovenia

1. Lehota na prijatie navrhu zmluvy je 10 dni odo diia doruéenia a objednavatel’ je svojim
navrhom viazany len v tejto lehote.

. Zmluva nadobuda u¢innost a platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

. Vietky zmeny a dodatky k zmluve budu dojednané pisomnou formou a zmluvné strany
sa zavdzuji k nim vyjadrit’ v lehote 14 dni odo diia doru¢enia.

. Predmet tejto zmluvy o dielo povazuju obidve strany za obchodné tajomstvo v zmysle
§ 17-20 Obch. zakonnika.

. Spory, ktoré by mohli vzniknut’ pri plneni zmluvnych povinnosti, budt riesené dohodou.
Pokial’ by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre riesenie sporu je prislusny Okresny
sud.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo za€astnenych stran
obdrzi dva rovnopisy.
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V Brehove dia: 27.05.2013

Objednavatel”: Q BEC Zhotovitel”:
OBECNY URAD
079 01 MATOVSKE VOJKOVC $ﬂeed
stavebne prace = -"4 3
. Uasdtoma [
Ko 36 rzn:g;,:, fé b"g”ﬁf’sis;ggﬂv -

SPEEDCOM s.r.



